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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac branzy elektrycznej

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne i szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego polegajacego na
»Termomodernizacji budynku administracyjno-technicznego Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w
Chelmie”.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
nieistotnych prostych prac i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
2. Zakres prac objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania ogolne
zawarte w ST dotycza wszystkich prac przy wykonaniu instalacji elektrycznych i nalezy je stosowac
W powiazaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:
KOD CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KOD CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
STIEXXX INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SST IE.XXX Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne
2.1 Opis techniczny obiektu - ogolny zakres prac do wykonania
Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest instalacja elektryczna i instalacja niskopradowa modernizowanego
budynku:

e bilans mocy;

« instalacji elektrycznej o$wietlenia obiektu;

» instalacji elektrycznej oswietlenia awaryjnego;

e instalacji elektrycznej gniazd ogolnie uzytkowych;

« instalacji elektrycznej zasilania technologii budynku;

o instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej;

e instalacji odgromoweyj;

¢ doboru kabli i zabezpieczen WLZ.

e instalacji audio-video, DVBT - o ile dotyczy

¢ instalacje niskopradowe - KD, CCTV, SSWIN, LAN - o ile dotyczy

2.2 Instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

System zasilania - sieci elektrycznej TN-S.

Instalacja zasilajaca elektryczna winna by¢ ztozona z rozdzielnicy gtownej RGnn zasilania ogolnego i
oswietlenia oraz zasilania gniazd komputerowych i serwerowni. Nalezy wyodrebni¢ rowniez osobng
rozdzielnice RT dla zasilania urzadzen technologii budynkowej to jest klimakonwektoréw, central
wentylacyjnych oraz urzadzen wezta ciepinego.

2.3 Instalacja odgromowa i uziemienia

Instalacja odgromowa na dachu wykonana drutem stalowym ocynkowanym O8 montowanym na uchwytach.
Przewody odprowadzajace pionowe drut Fe/Zn 8mm w rurkach pod ociepleniem. W systemie instalacji
odgromowej stosowa¢ nalezy zaciski kontrolne przy potgczeniu z uziomem otokowym wykonanym
zZ bednarki stalowej ocynkowanej



2.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien ochronnych dodatkowych - o ile dotyczy

W instalacji nalezy przyja¢ system 3+N+PE (TN-S) - linie odptywowe, rozdzielnice odbiorcze i odbiory za
gtowng rozdzielnicg 0,4kV RGnn.

Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodow przewiduje sie
izolacje odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzet i urzadzenia odbiorcze winny posiada¢
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprocz ochrony podstawowe] nalezy zastosowa¢ ochrone
dodatkowa przed dotykiem posrednim zrealizowang przez samoczynne wytaczenie zasilania. Wytaczeniu
podlega urzadzenie, w ktérym nastapito uszkodzenie izolacji podstawowe;.

2.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Os$wietlenie w biurach, na korytarzach nalezy wykonac przy uzyciu opraw rastrowych do sufitow
podwieszanych oraz natynkowych tam gdzie brak sufitow podwieszanych. W toaletach nalezy zastosowa¢
oprawy punktowe. Oprawy oswietleniowe pogrupowane sg funkcjonalnie w obwody os$wietleniowe.
Zalgczanie i wylaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wytaczniki p/t. Dla
oSwietlenia bytowego nalezy stosowa¢ maksymalnie 3 rodzaje opraw o$wietleniowych co utatwi pozniejszy
serwis instalacji i zminimalizuje koszty eksploatacji. Obwody o$wietleniowe nalezy wyprowadzic
z rozdzielnicy RGnn w systemie TN-S i prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym korytarza kondygnacji nadziemne;j.

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje o$wietlenia powierzchni o poziomie natezenia o$wietlenia nie
mniejszego od okreSlonego w normach i wynikajacego ze sposobu uzytkowania poszczegolnych
pomieszczen budynku.

2.6 Oswietlenie awaryjne - o ile dotyczy

W budynku nalezy wykonac instalacje o$wietlenia drog ewakuacyjnych.

* pswietlenie ewakuacyjne korytarzowych przestrzeni otwartych - zrealizowano przez zastosowanie
oddzielnych dwufunkcyjnych opraw wyposazonych w akumulatory zapewniajace czas podtrzymania T=3 h;

+ oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne, jednofunkcyjne lampy LED wyposazone w akumulatory
z czasem podtrzymania T=3h i naklejonym piktogramem okreslajacym kierunek ewakuacji jedno lub
dwustronne.

Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 1lx a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng Six.

2.7 Instalacja zasilania gniazd ogdlnych i gniazd komputerowych

Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczen biurowych, technicznych, weztow sanitarnych i pozostatych
pomieszczen pomocniczych. Instalacje te wykonaé w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm, wyprowadzone
zrozdzielnic odbiorczych. Prowadzi¢ je nalezy na korytkach do poszczegdlnych pomieszczen.
W pomieszczeniach obwody prowadzone beda:

* w biurach - w tynku lub w listwach przypodfogowych nasciennych

* w innych pomieszczeniach w tynku lub w listwach przypodtogowych nasciennych

* w pomieszczeniach technicznych - w tynku.

Instalacja gniazd komputerowych obejmuje zasilanie komputeréw w pomieszczeniach biurowych. Instalacjg
te wykonac¢ w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych komputerowych
i prowadzic jg nalezy jak obwody gniazd wtykowych ogdinych.

Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone sg wylacznikami  nadmiarowo-pradowymi  oraz
roznicowopradowymi czutymi na prady sinusoidaine i state pulsujace ,A". Stosowac¢ gniazda przytaczeniowe
typu ,Data" z systemem zabezpieczenia przed przytaczeniem odbiornikdw innych niz komputerowe.



3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej ogolnej specyfikacii technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kotidw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
calos¢ uzytkowa,

Czes$c obiektu lub etap wykonania /kamiert milowy/ - cze$¢ obiektu budowlanego dajaca sie jednoznacznie
wyodrebni¢ w procesie budowania lub cze$¢ obiektu zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia prac i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja bedacq zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku
realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu, w przypadku dostaw urzadzen
technologicznych dzienniki, protokoty rozruchu, eksploatacii.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie si¢
egzemplarz papierowy wraz z wersja elektroniczng w formatach uzgodnionych w umowie.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik prac, stanowigcy dokument przebiegu prac oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania prac.

Istotne wymagania - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych waznych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ prace budowlane.

Instrukcja technicznej obsfugi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - eksploatacji) — dokumentacja
opracowana przez projektanta, dostawce Iub wykonawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do reprezentowania
Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg prac, wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce prac posiadajagca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
pracami | do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiarow - akceptowana przez Zamawiajacego ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych prac w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych prac.
Materiafy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania prac, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inwestora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Ochrona prac - zespot dziatan technicznych i organizacyjnych Wykonawcy /jezeli umowa nie przewiduje
inaczej/ majacych na celu utrzymanie prawidlowego przebiegu prac z uniknigciem zdarzen nagtych, nie
dajacych sie przewidzie¢ kradziezy , uszkodzern sprzetu oraz utrzymania w nalezytym stanie juz
wykonanych elementow prac az do odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji Inwestorowi;

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Prace, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

Obszar oddziafywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opfata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa kontrole dokonywane przez
wiasciwy, upowazniony organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Prace State i do ktorych majg by¢ dostarczone



urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowiace
czesci Placu Budowy. Plac budowy musi byé przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie,
catodobowo zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych,

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Prac; oraz prawnych nastepcdw kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie ustnej, i pisemnej dotyczace sposobu realizacji prac we wszystkich aspektach lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uwaza sie uwage ustna, wpis do
Dziennika Budowy, notatke, szkic i wiadomo$¢ email wystang z potwierdzeniem dostarczenia do
Wykonawcy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie prac budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania prac budowlanych.

Przedmiar prac - to zestawienie przewidzianych do wykonania prac podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych prac podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiajgcego - oznacza osobe, wymieniong przez
Wykonawcg/Zamawiajagcego  w  Umowie  lub  wyznaczong w  razie  potrzeby  przez
Wykonawcg/Zamawiajacego osobnym upowaznieniem, ktora dziata w imieniu Wykonawcy/Zamawiajacego
w zakresie upowaznienia.

Rekultywacja- nalezy przez to rozumiec prace majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub prac budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia prac.

Prace budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja SIWZ - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym /Inwestorem/,

Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Prac bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Prac oraz usunigcia wszelkich wad. Wszystkie narzedzia, aparaty, maszyny, pojazdy
i inne musza posiada¢ wazne certyfikaty, badania, przeglady.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Prac jak podano w Specyfikacji.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa prace budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag przez
urzadzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi byé przez Wykonawce wyraznie oznakowany i skutecznie
zabezpieczony przed dostepem osob nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi by¢ oswietlony.



Teren zamknigty - teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeistwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Qbrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
| wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac,

Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Prac, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawea - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(6b).

Wyrob budowlfany - wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyroéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

4, Ogolne wymagania dotyczace prac.

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa, zgodnos¢
z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz Zamawiajacego. Jako$é
wykonania prac oraz wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogaq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementow okreslonych w dokumentacji na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia cech uzytkowych
i trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatowa nie moze rowniez powodowac w przysziosci okres gwarancji
i pogwarancyjny/ zwigkszenia kosztow serwisu lub eksploatacji.

Prace instalacyjne elektryczne nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami /w podstawowym zakresie/
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

Wykonawca prac, musi sie wykazac niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot instalacyjnych.
Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilajgcych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami (wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi)
w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Trase przewoddw opracowac tak by unika¢ zblizen
i skrzyzowan zarowno z instalacjg odgromowa wewnetrzng i zewnetrzna oraz kablami zasilajacymi. Trasy



kablowe prowadzi¢ zgodnie z N SEP E 004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczegolnie dotyczy
mocowan i oznakowania/. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokfadnie z
dokumentacjg techniczng, w przypadku stwierdzenia niejasnosci lub btedu zgtosic powyzsze do
Zamawiajacego. Przy przejéciach przez $ciany, stropy wykona¢ przepusty z rury stalowej, PVC lub, o ile
wymagane, zastosowac uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-poz. i technologii budynku.
4.1 Zgodnosé prac z dokumentacja projektowa

Przedmiot niniejszej specyfikacji zostat okreslony w dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacii technicznej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opisow, wymiarow wazniejszy jest odczyt z pomiarow w rzeczywistosci.
Domierzanie odlegtosci i niewielkie roznice powstate z tytutu pomiaréw w rzeczywistosci i z dokumentacji
traktuje sig jako normalny btad konwersji programowych, zastosowanej skali, doktadnosci wydruku.
Przedmiary inwestorskie sa materialem pomocniczym co stanowi, ze przy wystapieniu ewentualnych roznic
pomiedzy dokumentacjg projektowg a wartosciami obliczeniowymi kosztorysu wiasciwe dla przyjecia sg
dane z Dokumentacji Technicznej.

Zmiany, uzupetnienia i poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceng umowna,

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacija Techniczng i ST.

4.2 Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Dokumentacja techniczna zawiera:

* cze$C opisowa;

+ czes¢ graficzng — rysunki

Wykonawca do odbioru koncowego bez zadnych dodatkowych opfat i bez zadnych ograniczer prawnych
przekazuje Zamawiajacemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostate prawa do dostarczonej
Zamawiajacemu dokumentacji i oprogramowania.

4.3 Teren budowy

4.3.1 Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace podstawowe dokumenty /o ile umowa nie przewiduje inaczej/:

- oéwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik projektu, kierownik budowy,
kierownicy prac) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komérkowy, adres e-mail;
Inwestor przekaze teren prac wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu prac Inwestor przekaze Wykonawcy:

» dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

* wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawce/, Wykonawca
wykona z materiatow wiasnych i po zakonczeniu kontraktu usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcq (uzytkownikiem obiektu). Wykonanie i demontaz punktow
poboru mediow i ich opomiarowanie nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceng
umowna.

4.3.2 Zabezpieczenie terenu prac

Zamawiajacy okresli niezbedny sposob zabezpieczenia, ogrodzenia i o$wietlenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna,



4.3.3 Ochrona prac i prowadzenie prac

Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy sa_ jako jedyni odpowiedzialni za prawidtowe prowadzenie prac,
pefna zgodno$¢ wykonywanych prac z przepisami BHP, stworzenie warunkow dla wykonywania prac
W sposob absolutnie bezpieczny dla pracownikow i 0sdb nadzoru.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochrone prac w trakcie wykonywania i po ich wykonaniu, za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do prac od daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia prac
i przekazania obiektu Inwestorowi.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ prace i obiekty na wtasny koszt do czasu odbioru konicowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego juz wykonane elementy byly utrzymane
w zadowalajacym stanie, w czystosci, fadzie organizacyjnym, oznakowane przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie lub nie dopetni wymienionych wyzej ustalen to na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ wskazane prace nie pozniej niz w 1 h godzine po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

Ochrona prac i prowadzenie prac dotyczy rowniez catego zaplecza budowy Wykonawcy.

4.3.4 Stosowanie sie do ustalen prawa, przepisow i standardow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze migjscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i jest w pefni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania praw wiasnosci lub praw patentowych i jest jako jedyny /z
catkowitym wytaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod. Wykonawca jako jedyny /z catkowitym wytaczeniem Inwestora i stuzb Inwestora/ jest
w pefni i w catym zakresie odpowiedzialny za naruszenia wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.

Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wylacznie odpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie
postanowien i warunkow BHP na budowie . Wykonawca kazdorazowo natychmiast wstrzyma prace
I natychmiast usunie ewentualnie wystepujace nieprawidtowosci w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego W przypadku stwierdzenia okolicznosci prowadzenia przez Wykonawce prac, ktore
posrednio lub bezposrednio zagrazaja bezpieczenstwu ludzi na budowie lub grozg stratami materialnymi.
Wykonawca po podpisaniu umowy zlozy oswiadczenie o wylacznej odpowiedzialnosci z tytutu
przestrzeganie praw i przepisow BHP jak wyzej.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa kar finansowych lub prawnych to w catosci
obciaza one Wykonawce.

4.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowiazek zna i stosowac, w czasie prowadzenia prac, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie konieczne dziatania majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» analizowat lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych w aspekcie
ochrony Srodowiskowe;,
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* wykonywal zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami Iub
substancjami toksycznymi,

* wykonywat zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* wykonywat zabezpieczenia uniemozliwiajgce powstanie pozaru.

Koszty dziatan jak wyzej, opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja wszystkich odpadow budowlanych oraz ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
rozmiesci na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych sprzet przeciwpozarowy,
zamontowany trwale i na widocznie oznakowanych punktach gasniczych budowy.

Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami stuzb Zamawiajgcego i na polecenie pisemne.

Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji prac przez personel iflub podwykonawcow Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

4.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca przed przystapieniem do prac musi ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze wszystkie osoby
delegowane przez Wykonawce do pracy na terenie budowy posiadajg wazne zaswiadczenia badan
lekarskich oraz inne wazne uprawnienia i zaswiadczenia w zakresie zezwalajgcym na wykonywanie
przydzielonych czynnosci.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytej czystosci i standardzie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest rowniez jako jedyny i wylacznie odpowiedzialny za ksztattowanie i przestrzeganie
postanowien i warunkow BHP na budowie. Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie wystepujace
nieprawidtowosci w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego wstrzymania prac na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia okolicznosci prowadzenia przez
Wykonawce prac, ktore posrednio lub bezposrednio zagrazajg bezpieczenstwu ludzi na budowie lub groza
stratami materialnymi.

Wykonawca przed przystapieniem do prac przeszkoli personel i podwykonawcow informujac o zagrozeniach
bezpieczenstwa z tytutu pracy po zmierzchu i w nocy. Dopuszcza sig rowniez mozliwos¢ pracy w soboty
i niedziele po uzgodnieniu warunkow i organizacji prac z Zamawiajgcym.

Wykonawca po podpisaniu umowy ziozy o$wiadczenie o wylacznej odpowiedzialnosci z tytutu
przestrzeganie praw i przepisow BHP jak wyzej. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciazg one Wykonawce.
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4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu prac. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich, niezbednych
zezwolen od wladz co do przewozu tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod
zZ powyzszego tytutu wyrzadzonych.

Wykonawca jest zobowiazany uzgodni¢ z Inwestorem limity, ograniczenia obcigzen dla drog na terenie
Inwestora.

4.3.9 Uszkodzenia lub zniszczenia

Wykonawea jest zobowigzany do dziatan na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, natychmiast na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania prac wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw /koszty dziatan jak wyzej, optaty i kary w catosci obcigzajq
Wykonawce/.

5. Wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i transportu.

5.1. Materiaty wszystkie

5.1.1 Wprowadzenie materiatéw na budowe, zamiana materiatow

W dokumentacji technicznej uzyto nazw wiasnych materiatow i urzadzen tylko dla $cistego okreslenia
parametrow technicznych, $cistego okreslenia wymaganego standardu i cech uzytkowych.

Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacii technicznej i ST nalezy traktowac jako
standardy okre$lajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych.

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego komplet materiatéw planowanych do montazu dla
catego zadania to jest: szczegotowe karty materiatowe zawierajgce informacje dotyczace:

* nazwy, typ, rodzaj materiatu lub urzadzenia;

» zestawienia wszystkich parametréw technicznych materiatu podstawowego i zamiennego w formie tabeli;

* $wiadectwa badania jakosci, certyfikaty, rekomendacie;

Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowa¢ sig rzeczywistymi parametrami techniczno -
uzytkowymi. Zamawiajagcy ma 3 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych
materiatow a w sprawach o wiekszej komplikaciji technicznej 6 dni.

Opoznienie w przedstawieniu materialow zamiennych do akceptacji skutkuje brakiem mozliwosci
dokonywania pozniejszych zamian materiatowych w stosunku do specyfikowanych w projekcie.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione z terenu
prac. Kazdy rodzaj prac, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze prace nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.,

5.1.2 Skladowanie materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do prac, wszystkie ww. koszty sg zawarte w cenie kontraktowe.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Przedstawicielowi Zamawiajacego. Przechowywanie materiatow musi sig
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich i nie stwarza¢ zadnego zagrozenia dla 0séb pracujacych na
terenie budowy lub dla srodowiska.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu prac doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5.1.3 Odbior materiatow na terenie prac

Materiaty i urzgdzenia takie jak rozdzielnice, oprawy o$wietleniowe, przewody, kable, sprzet elektryczny itp.
nalezy dostarczac na teren prac wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce prac materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad Iub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania prac, materialy nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

5.2 Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac kable i przewody zgodne z polskimi
normami i przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wszystkie kable nalezy stosowa¢
w standardzie 0,6/1kV. Nie dopuszcza sie zamian kabli i przewoddw z Zylami miedzianymi na kable
i przewody z zytami aluminiowymi.

Przekroj zyt kabli i przewodéw nalezy dobrac w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
wytrzymato$ci przecigzeniowej i obcigzenia roboczego jak réwniez spetnia warunki skutecznej ochrony
porazeniowej wg stosownych norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych, na utwardzonym podiozu,
zabezpieczone od uszkodzen.

5.3 Oswietlenie ogolne

Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia stosowac zrodia Swiatfa
i oprawy spetniajace wymagania norm i przepisow.

W trakcie montazu opraw $wietldbwkowych nalezy zwroci¢ uwage na unikniecie efektu stroboskopowego
i stosowac przemiennie zasilanie z réznych faz.

Oprawy winny charakteryzowac sie parametrami jak specyfikowane w dokumentacji technicznej. Z uwagi na
bardzo trudne warunki pracy urzadzen zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania specyfikowanego
parametru IP.
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5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac i bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac musi byC utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiada¢ wazne dopuszczenia i certyfikaty.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca dostarczy, Przedstawicielowi Zamawiajacego wykazy
stosowanego sprzetu, kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania /np.
dzwigi/, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz o$wiadczenie podpisane przez osobg reprezentujgcq
Wykonawce o posiadaniu przez pracownikow Wykonawcy wszystkich wymaganych przepisami uprawnien
do kierowania, uzytkowania odpowiedniego sprzetu i urzadzen.

Kazde urzadzenie, sprzet wyposaZenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych
i warunkéw BHP nie mogq by¢ dopuszczone do prac. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow pracy sprzetu w cenie ofertowej - umowy. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielne]
zaptacie.

5.5 Rusztowania i drabiny

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko atestowanych rusztowan montowanych i odebranych przez osoby
uprawnione Wykonawcy. Kazde rusztowanie uzytkowane na budowie musi posiadac wiasciwg karte
informacyjna.

Dopuszcza sie stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z podestami. Wszystkie drabiny
i rusztowania modutowe musza posiadac atesty oraz by¢ poddawane udokumentowanym przegladom.

5.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i na wtasciwosci przewozonych materiafow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji technicznej, ST dla realizacji zadan w terminie przewidzianym w umowie.

W ruchu na drogach publicznych pojazdy uzytkowane przez Wykonawce musza spetniac wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych pozostafych
parametrow technicznych. Srodki transportu przekraczajace dopuszczalne obcigzenia osiowe moga by¢
dopuszczone do ruchu tylko przez wiasciwy zarzad drogi /umowa z Wykonawca/ pod warunkiem
przywrécenia jej stanu pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu prac.

6. Wymagania dotyczace wykonania prac i kontroli jakosci

6.1 Zasady planowania wykonania prac

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji terenu budowy
i harmonogram realizacji prac uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje
elektryczne wnetrzowe oraz uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora okresy wytgczenia napigcia w
istniejacych sieciach elektroenergetycznych, informatycznych i innych wewnatrzzaktadowych systemach z
projektowana budowa.

Wykonawca przed zakoriczeniem prac przedstawi Zamawiajacemu szczegotowy harmonogram prac odbioru
koncowego , testow i szkolen.
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6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw prac bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w niniejszej ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego dotyczace realizacji prac beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, przekroczenia
czasookresow realizacyjnych okreslanych przez "kamienie milowe" prac to jest opdznien stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakoriczenia prac, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce
[zlecenie Inwestora "z reki" / na okreslone prace na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
umniejszone o warto$¢ przedmiotowego zlecenia.

6.3 Program zapewniania jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy po podpisaniu umowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), ktory to program przedstawi zamierzony sposéb
wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie prac zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci podstawowo winien zawierac:

* plan zagospodarowania terenu prac;

* plan i organizacje zaplecza biurowo - socjalnego budowy;

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem prac;

* punkty pozarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczke budowy;

+ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw prac,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych prac

* organizacje wykonania prac, w tym termin i sposob prowadzenia prac,

* organizacje i sposéb prowadzenia prac niebezpiecznych.

6.4 Zasady kontroli jakosci | prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole prac i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie inne
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli prac. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz prac z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze prace wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w ST i normach koniecznych,
do wykonania prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i prac ponosi Wykonawca.
6.5 Pobieranie probek

Probki jezeli tego bedzie wymagata technologia i /lub program jakosci bedg pobierane losowo.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylkko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

6.6 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, przepisow prawa
i instrukcii.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i prac z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan
niezwlocznie nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach wedtug uzgodnionego wzoru.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty i urzadzenia ktore:

» posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg;

* posiadajg aprobaty techniczne w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

* posiadajg certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki

« ktore spetniaja wymogi SST

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do prac bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumentacja prac

» Dziennik budowy

Do dziennika prac nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

* date przejecia terenu prac,

* date przyjecia i zakres obowigzkow osdb funkcyjnych,

» date rozpoczecia prac,

* uzgodnienie przez przedstawiciela Zamawiajgcego PZJ i harmonogramow prac,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw prac,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* przebieg prac, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

* daty wstrzymania prac z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

* zgtoszenia i daty odbioru prac zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
prac,

+ stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania prac podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace sposobu zabezpieczenia prac,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania prac,

+ dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

* wyniki préb poszczegdinych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzi,

+ inne istotne informacje o przebiegu prac.
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* Ksiazka obmiaru prac

Ksiega obmiaru prac zawiera karty obmiaru prac z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawa wyceny i opisem prac,

+ iloscia przedmiarowa prac,

* datg obmiaru;

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ;
+ iloscig prac wykonanych.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru prac. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenia Przedstawiciela Zamawiajacego.

* Pozostate dokumenty prac

Do dokumentow prac zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu prac

* protokdt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

* harmonogram prac,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru prac,

* protokoty z narad i ustalen,

* dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

* korespondencja.

7 . Obmiar prac.

7.1 Ogédlne zasady obmiaru prac

Obmiar prac musi odzwierciedla¢ faktyczny stan, zakres wykonanych prac.

Obmiaru prac dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich prac. Bfedne dane zostang poprawione wg ustalen przedstawiciela Zamawiajacego
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych prac bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$cig wymagana do ptatnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania prac.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania
dituzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar prac zawiera¢ bedzie:

+ podstawe wyceny i opis prac,

* ilo$¢ przedmiarowa prac (z kosztorysu ofertowego),

+ date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

« obmiar prac z podaniem skiadowych obmiaru w kolejnosci: diugo$c x szeroko$¢ x gtebokosc x
wysokosS¢ X ilos¢ = wynik obmiaru,

+ ilo$¢ prac wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbiér prac

8.1. Rodzaje odbiorow

Prowadzone przez Wykonawce prace podlegajg nastepujacym odbiorom prac, dokonywanym przez
powotang przez Inwestora Komisje Odbioru Prac. Dotyczy to:

» odbiorow prac zanikajacych;

» odbiorow czesciowych,

* odbiorow elementow prac,

« odbioru koncowego, przekazania do eksploatacji.

Qdbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
prac, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu prac. Odbioru tego dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci prac zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie wizji lokalnej,
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac. Odbioru czgsciowego prac
dokonuje sie dla zakresu prac okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
koricowym prac. Odbioru prac dokonujg Przedstawiciele Zamawiajacego/ Komisja Odbioru Prac.

Odbiér koncowy - przekazanie do eksploatacii.

Wykonawca zgtosi na pismie gotowo$¢ do odbioru koricowego prac przed terminem zakoriczenia prac
okreslonym w umowie. W tym samym dniu zlozy Zamawiajacemu wszystkie wymagane umowa i Prawem
dokumenty i ponadto;

* dokumentacje powykonawczg;

« komplet pomiaréw instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia;

* komplet pomiaréw natezenia o$wietlenia;
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« dokumentacje geodezyjna;

* komplet certyfikatow, kart katalogowych, aprobat, DTR uzytych materiatow i urzadzen;

* instrukcje uzytkowania;

* wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe oséb do kontaktu:

* komplet oswiadczen kierownikéw prac;

* komplety kluczy;

* sprawozdania techniczne;

* podwiadczenia przeprowadzonych szkolen personelu Inwestora:

Zamawiajacy w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletno$¢ zlozonej dokumentaciji i potwierdzi wpisem
w dzienniku prac zakoriczenie prac montazowych. Bedzie to stanowito podstawe do ustalenia terminu
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych polegajacych podstawowo na:

* sprawdzeniu zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym:;

* wykonania testow ruchowych urzadzen i aparatow,

* kontrolnych pomiaréw oéwietlenia podstawowego i awaryjnego;

* sprawdzeniu dziatania systeméw zabezpieczen i bezpieczenstwa:

* sprawdzeniu dziatania uktadow regulacji i sterowania

W przypadku stwierdzenia usterek lub pominig¢ w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki, W przypadku braku mozliwosci
wykonawczych lub odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor moze zlecic
wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy. Koszty tych prac umniejsza wynagrodzenie umowne
Wykonawcy.

9. Podstawy pfatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej prace w SST i w dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie ryczattowe nie
obejmuje prac nie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz prac opisanych projektem a nie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane

Ustawy

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane - (Dz. U. z 2018, poz. 1202).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwier publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2068).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 . - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018r poz.1351)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 620).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152 poz. 1222 z pdzn. zm.).

* iinne zwiazane z realizacja projektu.

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r., poz. 963).
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 . - Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

* iinne zwigzane z realizacja projektu.

Normy

* PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zZapewniajaca
bezpieczenistwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

» PN-EC 60364-4-442 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

* PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $érodkéw ochrony w zaleznosci od  wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

» PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji elektrycznych.

* PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

» PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
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» PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

+ PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

* PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

+ PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

* i inne zwigzane z realizacjg projektu.
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